

Bosna i Hercegovina  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA KUPRES  
OPĆINSKI NAČELNIK  
KUPRES

Broj: 01/1-14-3-1199-3/17  
Kupres, 26.09.2017. godine

Temeljem članka 69. stavak 2., toč. e), članka 70. stavak 1. i 4., Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) Općinski načelnik, donosi:

## **O D L U K U**

### **o poništenju tendera za "Izvođenje radova na dovršetku betonskih radova na Sportskoj dvorani Kupres"**

#### **Članak 1.**

Donosi se **Odluka o poništavanju postupka nabavke konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, vezano za „Izvođenje radova na dovršetku betonskih radova na Sportskoj dvorani Kupres“ broj: 01/1-14-3-1199-1/17 od 15.09.2017. godine, objavljenog na Portalu Agencije za javne nabavke, broj: 12-7-3-9/17 od 15.09.2017. godine i raspisivanju novog tendera konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.**

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se dostavlja svim ponuđačima.

Postupak poništavanja „konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“, vezano za „Izvođenje radova na dovršetku betonskih radova na Sportskoj dvorani Kupres“ i raspisivanje novog tendera konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, provest će se sukladno odredbama Zakona o javnim nabavkama B i H.

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Temeljem „konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda“ vezano za „Izvođenje radova na dovršetku betonskih radova na Sportskoj dvorani Kupres“, proveden je postupak prikupljanja ponuda.

Nakon izvršenog otvaranja ponuda dana 25.09.2017. godine, odnosno izvršene analize ponuda Povjerenstvo za javne nabavke je konstatalo da je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, **sukladno članku 69., stavak 2., točka e)** i postupak dodjele ugovora je otkazan iz naprijed navedenih razloga.

Povjerenstvo je predložilo načelniku da se nakon ovog poništavanja konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda raspiše novi tender.

Cijeneći navedeno činjenično stanje, Povjerenstvo za javne nabavke je konstatalo, da postoje uvjeti za poništavanje postupka nabavke iz članka 69. ZJN BiH, tj., postupak dodjele ugovora

je otkazan zbog toga što je cijena prihvatljive ponude znatno veća od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, **sukladno članku 69., stavak 2., točka e)** Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), postupak dodjele ugovora je otkazan iz naprijed navedenih razloga.

Temeljem svega naprijed navedenog, Općinski načelnik Općine Kupres, donio je Odluku kao u dispozitivu.

### **PRAVNA POUKA:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučeno poštanskom pošiljkom u roku od 5 (pet) dana od dana kada je njegov podnosilac primio odluku odnosno obavještenja o dodjeli ugovora.

Žalba se podnosi naručiocu kao prvostepenoj instanci u žalbenom postupku, u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Ponuđač zadržava i druga prava žalbe utvrđena Zakonom o javnoj nabavci.

Dostaviti:

1. „Geko-Gradnji“ d.o.o. Bugojno
2. Web stranici Općine Kupres
3. Povjerenstvu za javne nabavke
4. Službi za gospodarstvo, financije,  
i inspeksijske poslove
5. a/a.

**Općinski načelnik**

---

**Milan Raštegorac – Komo dipl.ecc.**